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ООО «ССК», ОГРН 1159204028070, ИНН 9204557220
Юридический адрес: 445021, РФ, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 32А, 2 этаж
	Тел. 8 (8482) 610511

№ 66
 От 10.08.2020

	
	


Коммерческое предложение.
Уважаемый Павел.
Согласно предоставленному Вами техническому заданию и архитектурного проекта, предлагаем вашему вниманию расчет стоимости на строительство дома по адресу: п. Подстепки, ул. Чкалова.
Состав работ:
· Строительство дома с вторым светом из газобетона 400мм
· Общая площадь дома 154,06м2, жилая площадь 122,7м2
В стоимость работ входит:
· Фундамент с буронабивными сваями и ростверком
· Возведение стен и перегородок
· Устройство перекрытий
· Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы 
· Инженерные сети (отопление, водопровод, электрика)
· Остекление из профиля ВЕКА с ламинацией 
· Предчистовая отделка (штукатурка, шпаклевка стен, финишная стяжка пола)
· Устройство выгребной ямы с переливом глубиной 5600мм
Стоимость работ и материалов по Вашему запросу составит 4 447 603 рублей, работы будут выполнены в  течении 5 месяцев.
Выбрав нашу компанию Вы получаете:
· большой опыт работы в сфере строительных и отделочных работ
· оперативные сроки реализации
· квалифицированный персонал
· штатный дизайнер-архитектор и инженер-конструктор
· гарантия по договору на выполняемые работы до 5 лет
· собственная материально-техническая и складская база



Приложение 1 – Расчет стоимости работ и материалов 
не является публичной оффертой

Руководитель: Лукин В.А.

Исполнитель: Смагин Д.Ю.

Приложение 1 
/к коммерческому предложению №66 от 10.08.2020г./
	Наименование строительных работ
	ед.изм.
	кол-во
	цена за ед.
	стоимость работ 

	
	
	
	
	

	Устройство фундаментов
	 
	 
	 
	 

	Работа мех.лопаты, срезка растительного слоя
	час
	4
	2000
	8000

	Механизированная выемка грунта под сваи 400-300мм L- 3м
	шт
	37
	950
	35150

	Выемка грунта, планировка под ростверк
	м3
	11
	800
	8800

	Армирование, установка опалубки, бетонирование ростверка
	м3
	19
	3500
	66500

	Армирование, бетонирование свай с вибрированием (ф-0,4-0,3м, L-3,6м.)
	м3
	17
	4500
	76500

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	194950

	Пленка 150 мкр
	комплекс
	1
	2500
	2500

	Бетон М-250 для свай
	м3
	17
	3400
	57800

	Бетон М-250 для ростверка
	м3
	20
	3400
	68000

	Арматура 6-16 мм
	т.
	2
	43000
	86000

	Проволока вязальная
	комплекс
	1
	2500
	2500

	Пиломатериалы на опалубку
	м3
	3,5
	12000
	42000

	Песок а/м Камаз
	рейс
	1
	6000
	6000

	Гвозди, катанка, метизы, шпильки, крепеж
	комплекс
	1
	5500
	5500

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	7500
	7500

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	10000
	10000

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	287800

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	482750

	Устройство пола 1 этажа по грунту
	 
	 
	 
	 

	Обратная засыпка суглинка/песка с уплотнением
	м3
	57
	800
	45600

	Устройство опалубки, армирование, бетонирование (плита пола) 100мм.
	м2
	143
	450
	64350

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	109950

	Бетон М-250
	м3
	15
	3400
	51000

	Арматура для плиты 10мм 
	т.
	1,2
	43000
	51600

	Пленка 200 мкр
	комплекс
	1
	3500
	3500

	Песок/суглинок а/м Камаз
	рейс
	9
	6000
	54000

	Проволока вязальная
	комплекс
	1
	2000
	2000

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	3000
	3000

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	165100

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	275050

	Кладка стен и перегородок
	 
	 
	 
	 

	Кладка стен наружных из газобетонных блоков
	м3
	58
	2100
	121800

	Кладка перегородок из блоков 120*200*400(перегородки)
	м2
	74,5
	450
	33525

	Кладка перегородок из кирпича 250мм
	м3
	19,3
	4500
	86850

	Монтаж перемычек из газобетона
	шт
	13
	500
	6500

	Устройство жб перемычек над дверными проемами(перемычки на перегородках 120 и 250 мм)
	п.м.
	17,7
	750
	13275

	Устройство жб перемычек над оконными проемами
	п.м.
	7,2
	850
	6120

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	268070

	Раствор цементно-песчаный для внутренних перегородок
	м3
	7
	2800
	19600

	Бетон для перемычек
	м3
	1,3
	3400
	4420

	Клей для газобетона 25 кг
	шт
	65
	248
	16120

	Газобетонный блок Новоблок 625х400х250
	м3
	58
	3300
	191400

	Перемычка из газобетона 1500х400х250
	шт
	8
	2400
	19200

	Перемычка из газобетона 2000х400х250
	шт
	2
	3200
	6400

	Перемычка из газобетона 2500х400х250
	шт
	2
	4000
	8000

	Перемычка из газобетона 3000х200х250
	шт
	2
	2400
	4800

	Блок перегородочный 12х20х40
	шт
	937
	24
	22488

	Кирпич рядовой, полуторный
	шт
	5900
	12
	70800

	Сетка для кладки блоков и кирпича
	м2
	140
	110
	15400

	Арматура для кладки блоков и бетонирования перемычек
	т.
	42000
	0,35
	14700

	Эпп 50мм
	шт
	4
	185
	740

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	5000
	5000

	Доставка газобетона
	рейс
	2
	13000
	26000

	Разгрузка газобетона, работа автокрана
	час
	4
	1500
	6000

	Доставка перегородочных блоков
	рейс
	1
	3500
	3500

	Доставка кирпича
	рейс
	2
	3500
	7000

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	6500
	6500

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	448068

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	716138

	Монолитный пояс на отм.+2.600.
	 
	 
	 
	 

	Сборка/разборка опалубки, армирование, бетонирование монолитного пояса
	п.м.
	67
	800
	53600

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	53600

	Бетон М-250 для монолитного пояса
	м3
	2,5
	3400
	8500

	Арматура для армопояса 6-10мм 
	т.
	0,22
	43500
	9570

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	1000
	1000

	Скобы, гвозди, саморезы,шпильки, гайки
	комплекс
	1
	2500
	2500

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	1500
	1500

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	23070

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	76670

	Устройство терасс, ступеней, кирпичная кладка колонн 
	 
	 
	 
	 

	Шлифовка бруса 150х150, обработка маслом, монтаж
	п.м.
	75
	750
	56250

	Устройство опалубки, армировапние, бетонирование ступеней
	п.м.
	13,6
	550
	7480

	Устройство опалубки, армировапние, бетонирование ростверка крылец
	м3
	3,5
	4000
	14000

	Обратная засыпка суглинка/песка с уплотнением
	м3
	6
	800
	4800

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	82530

	Песок/суглинок а/м Камаз
	рейс
	1
	6000
	6000

	Пиломатериалы: брус 150*150
	м3
	1,7
	12000
	20400

	Масло-воск для древисины 0,375л
	шт
	8
	1100
	8800

	Арматура для ростверка 6-12мм 
	т.
	0,1
	43000
	4300

	Пленка 200 мкр
	комплекс
	1
	1000
	1000

	Бетон М-200
	м3
	3,5
	3300
	11550

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	2500
	2500

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	54550

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	137080

	Устройство вентканалов и дымоходов
	 
	 
	 
	 

	Кладка блоков
	шт
	900
	25
	22500

	Кладка кирпича на трубы дымохода
	шт
	1200
	25
	30000

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	52500

	Арматура для кладки блоков
	комплекс
	1
	3000
	3000

	Кирпич облицовочный
	шт
	1200
	15
	18000

	Раствор цементно-песчаный
	м3
	2,5
	2800
	7000

	Трубы асб.цементные 150мм (на дымоход)
	шт
	5
	850
	4250

	Трубы асб.цементные 100мм (на дымоход)
	шт
	6
	750
	4500

	Блок 12х20х40 (на дымоход)
	шт
	900
	21
	18900

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	1000
	1000

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	7000
	7000

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	63650

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	116150

	Перекрытие 1-го этажа 
	 
	 
	 
	 

	Устройство перекрытия с огнезащитой и звуко-теплоизоляцией
	м2
	35,3
	650
	22945

	Настил шпунтованной доски 36х112
	м2
	35,3
	350
	12355

	Устройство опалубки из профлиста, армирование, бетонирование монолитного перекрытия
	м2
	15,5
	2000
	31000

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	66300

	Арматура для плиты 6-12мм 
	т.
	0,4
	43500
	17400

	Пиломатериалы: доска 50х200
	м3
	0,7
	12000
	8400

	Пиломатериалы: доска 25х100
	м3
	0,45
	12000
	5400

	Доска шпунтованная 36*112
	м2
	38
	800
	30400

	Бетон М-250 для монолитного перекрытия
	м3
	2,5
	3400
	8500

	Профлист Н-75
	м2
	18
	750
	13500

	Огнебиозащита Сенеж, 20 л 
	шт
	2
	2200
	4400

	Плиты минераловатные, толщина 200 мм
	м3
	7,1
	2500
	17750

	Гидроизоляционная, паропроницаемая плёнка, 70 м2
	шт
	1
	2500
	2500

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	3000
	3000

	Скобы, гвозди, саморезы
	комплекс
	1
	5000
	5000

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	6000
	6000

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	122250

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	188550

	Перекрытие 2-го этажа 
	 
	 
	 
	 

	Устройство перекрытия с огнезащитой и звуко-теплоизоляцией
	м2
	51
	650
	33150

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	33150

	Пиломатериалы
	м3
	0,5
	9300
	4650

	Арматура для плиты 6-12мм 
	т.
	0,25
	43500
	10875

	Пиломатериалы: доска 50х200
	м3
	1
	12000
	12000

	Пиломатериалы: доска 25х100
	м3
	0,7
	12000
	8400

	Огнебиозащита Сенеж, 20 л 
	шт
	2
	2200
	4400

	Плиты минераловатные, толщина 200 мм
	м3
	10,5
	2500
	26250

	Гидроизоляционная, паропроницаемая плёнка, 70 м2
	шт
	2
	2500
	5000

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	3000
	3000

	Скобы, гвозди, саморезы
	комплекс
	1
	5000
	5000

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	6000
	6000

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	70050

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	103200

	Устройство крыши
	 
	 
	 
	 

	Монтаж скатной кровли из металлочерепицы, устройство пароизоляции, устройство обрешетки, контробрешетки и стропильной системы, обработка огнезащитными составами, утепление(дом, терасса, крыльцо)
	м2
	252
	1400
	352800

	Подшивка карнизных свесов ПВХ панелями
	м.п.
	99
	550
	54450

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	407250

	Брус 150х50х6м, 25х150х6м
	м3
	12
	12000
	144000

	Брус 50х40х3м
	шт
	80
	90
	7200

	Гидроизоляционная плёнка, 70 м2
	шт
	4
	2500
	10000

	Утеплитель базальтовый 50мм
	м3
	20
	2500
	50000

	Гидроизоляционная, паропроницаемая плёнка, 70 м2
	шт
	3
	2500
	7500

	Металлочерепица, 0,5мм. Цвет Шоколад
	м2
	270
	320
	86400

	Огнебиозащита Сенеж, 20 л 
	шт
	6
	2200
	13200

	Комплектующие (конек, карнизные планки, планка торцевая, планка примыкания, ендова)
	п.м.
	55
	250
	13750

	Панели ПВХ (сафиты) для подшивки свесов 
	м2
	70
	650
	45500

	Скобы, гвозди, саморезы
	комплекс
	1
	12000
	12000

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	5000
	5000

	Доставка материалов
	комплекс
	1
	12000
	12000

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	406550

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	813800

	Оконные конструкции
	 
	 
	 
	 

	Установка окон
	м2
	43,2
	900
	38880

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	38880

	Окно ШхВ 1800х1700мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 2х створчатое. 
	шт
	2
	24718
	49436

	Окно ШхВ 2400х1800мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 3х створчатое. 
	шт
	1
	35736
	35736

	Окно ШхВ 900х2100мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 1х створчатое. 
	шт
	1
	14648
	14648

	Окно ШхВ 900х900мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 1х створчатое. 
	шт
	1
	8191
	8191

	Окно ШхВ 2800х1500мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 3х створчатое. 
	шт
	1
	34753
	34753

	Окно ШхВ 1200х1700мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 2х створчатое. 
	шт
	1
	20741
	20741

	Окно ШхВ 700х1700мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 1х створчатое. 
	шт
	2
	11510
	23020

	Окно ШхВ 900х1700мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 1х створчатое. 
	шт
	1
	12902
	12902

	Окно ШхВ 1500х1700мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 2х створчатое. 
	шт
	1
	22816
	22816

	Окно ШхВ 1500х2410мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 2х створчатое. 
	шт
	1
	29880
	29880

	Окно ШхВ 1200х2450мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 2х створчатое. 
	шт
	2
	27824
	55648

	Окно ШхВ 3200х2450мм. Профиль Века 70мм. Ламинация с улицы, 4х створчатое. 
	шт
	1
	62924
	62924

	Пена
	шт
	10
	350
	3500

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	3500
	3500

	Доставка, разгрузка конструкций
	комплекс
	1
	4000
	4000

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	381695

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	420575

	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО за строительные работы
	 
	 
	 
	3141413

	 
	 
	 
	 
	 

	Отделочные и енженерные работы
	 
	 
	 
	 

	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во
	цена за ед. изм.
	стоимость работ 

	
	
	
	
	

	Штукатурка стен
	 
	 
	 
	 

	Грунтовка, штукатурка стен под маяк(работа+материал). 
	м2
	447
	500
	223500

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	223500

	Цементная стяжка пола
	 
	 
	 
	 

	Стяжка пола под маяк (работа+материал). Покрытие готово под укладку ламината, линолеума, плитки 
	м2
	117,5
	800
	94000

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	94000

	Отделка фасада
	 
	 
	 
	 

	Отделка фасада "Короед" без утепления (работа+материал). 
	м2
	187,5
	1650
	309375

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	309375

	Отопление, водопровод, канализация
	 
	 
	 
	 

	Монтаж котельной
	 
	 
	 
	 

	Установка и подключение напольного котла
	шт.
	1
	5500
	5500

	Монтаж и подключение водонагревателя 150л
	шт.
	1
	4500
	4500

	Монтаж термосмесительного узла (гидрострелка)
	шт.
	1
	4500
	4500

	Пуско-наладочные работы
	 
	1
	3000
	3000

	Отопление
	 
	 
	 
	 

	Укладка пенополистирола и сетки на пол
	м2.
	117,5
	100
	11750

	Монтаж теплого пола
	м2.
	117,5
	400
	47000

	Монтаж коллектора тёп.пола
	шт.
	1
	2500
	2500

	Пробивка отверстий
	шт.
	6
	350
	2100

	Монтаж стояков отопления
	шт.
	2
	2000
	4000

	Водопровод, канализация
	 
	 
	 
	 

	Пробивка отверстий
	шт.
	6
	350
	2100

	Монтаж узла ввода хол.воды (без водоочиски)
	шт.
	1
	4000
	4000

	Прокладка канализационной трубы d-110мм внутри границ здания
	п.м.
	12
	450
	5400

	Прокладка канализационной трубы d-50мм внутри границ здания
	п.м.
	8
	350
	2800

	Монтаж ст. ХГВС
	шт.
	3
	2000
	6000

	Штробление стен
	м2.
	10
	450
	4500

	Монтаж  разводки ХГВС  к сантех-приборам
	точка
	10
	2500
	25000

	Монтаж  трубы для поливочного крана
	точка
	1
	2200
	2200

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	136850

	Электромонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	Штроба под укладку провода. 20*20
	п.м.
	40
	250
	10000

	Штроба под укладку провода. 120*40
	п.м.
	2
	600
	1200

	Укладка провода
	п.м.
	500
	55
	27500

	Монтаж гофры
	п.м.
	300
	55
	16500

	Бурение под подрозетник
	шт
	60
	220
	13200

	Монтаж подрозетника, вмазка
	шт
	60
	80
	4800

	Установка наружней распаечной коробки
	шт
	15
	80
	1200

	Коммутация распаечной коробки, пайка
	шт
	15
	650
	9750

	Подключение узо 2-х полюсного/диф.автомата
	шт
	4
	500
	2000

	Подключение автомата 1 полюсного
	шт
	9
	300
	2700

	Установка ШРВ 36 группы со штробой
	шт
	1
	2000
	2000

	Бурение отверстий 32д, толщина стен 200-400 мм.
	шт
	6
	300
	1800

	ИТОГО по работам:
	 
	 
	 
	92650

	Устройство выгребной ямы с переливом
	 
	 
	 
	 

	Механизированная выемка грунта под выгребную яму с ручной доработкой (2,3х4,6х5,6м)
	м3
	60
	250
	15000

	Ручная доработка котлована
	м3
	5
	1000
	5000

	Работа мех.лопаты, перемещение грунта
	час
	4
	2000
	8000

	Установка колец d-2м
	шт
	8
	500
	4000

	Установка плиты перекрытия d-2м
	шт
	2
	500
	1000

	Установка колец d-1м
	шт
	3
	400
	1200

	Установка плиты перекрытия и люка d-1м (выгребная яма)
	шт
	4
	400
	1600

	Установка днища d-1м
	шт
	1
	400
	400

	Ручная выемка грунта под троншею, для протяжки канализации (12х1,5х0,6м)
	м3
	10,8
	800
	8640

	Прокладка канализационной трубы d-110мм (снаружи дома)
	п.м.
	15
	350
	5250

	Отсыпка песком под протяжку труб
	п.м.
	15
	100
	1500

	Обратная засыпка траншеи под канализацию с уплотнением
	м3
	10,8
	700
	7560

	Обратная засыпка вокруг колодца с уплотнением
	м3
	20
	700
	14000

	Отсыпка щебнем дна выгребной ямы
	комплекс
	1
	1000
	1000

	ИТОГО работа:
	 
	 
	 
	74150

	ИТОГО за работы:
	 
	 
	 
	930525

	Наименование материалов
	ед.изм.
	кол-во
	цена за ед
	стоимость материаловработ 

	
	
	
	
	

	Материалы для электромонтажа
	 
	 
	 
	 

	Кабель ВВГ нг лс 3х2,5
	п.м.
	160
	60,7
	9712

	Кабель ВВГ нг лс 3х1,5
	п.м.
	60
	40,6
	2436

	Кабель ВВГ нг лс 2х1,5
	п.м.
	240
	28
	6720

	Кабель ВВГ нг лс 3х4
	п.м.
	40
	94
	3760

	Гофра 20Д 
	п.м.
	300
	10
	3000

	Клипса для гофры
	шт
	600
	2
	1200

	Провод ТВ САТ 703
	п.м.
	50
	17
	850

	Расп. Коробка 100х100
	шт
	15
	80
	1200

	Подрозетник бетон
	шт
	60
	9
	540

	Бокс в нишу 36М с нулевой шиной
	шт
	1
	2500
	2500

	Автомат 1полюсный 16 А Legrand
	шт
	5
	165
	825

	Автомат 1полюсный 25 А Legrand
	шт
	2
	186
	372

	Автомат 1полюсный 63 А Legrand
	шт
	1
	289
	289

	Автомат 1полюсный 40 А Legrand
	шт
	1
	250
	250

	Диф автомат 25 А, 30 мА Legrand
	шт
	4
	1642
	6568

	Алебастр
	кг
	50
	15
	750

	Расходные материалы ( крепеж, изолента, клеймники, стяжки, олово и тд.)
	Комплекс
	1
	2500
	2500

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	43472

	Материалы для отопления
	 
	 
	 
	 

	Эпп 50мм
	шт
	168
	185
	31080

	Сетка 10х100мм для крепления труб теплого пола
	м2
	180
	90
	16200

	Дюбель для крепления Эпп
	шт
	800
	5
	4000

	Материалы для теплого пола
	Комплекс
	1
	53000
	53000

	Водопровод и канализация 
	Комплекс
	1
	42000
	42000

	Материалы для котельной(в т.ч. Напольный котел КЛОМ) по счету
	Комплекс
	1
	112133
	112133

	Расходные материалы
	Комплекс
	1
	3500
	3500

	Доставка материалов
	Комплекс
	1
	3000
	3000

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	264913

	Материалы для выгребной ямы 
	 
	 
	 
	 

	Кольца d-2м
	шт
	8
	3800
	30400

	Кольца d-1м
	шт
	3
	1700
	5100

	Плита перекрытия d-1м
	шт
	2
	1500
	3000

	Плита перекрытия d-2м
	шт
	2
	3500
	7000

	Люк композитный d-900мм
	шт
	2
	1000
	2000

	Днище d-2м
	шт
	1
	3500
	3500

	Трубы канализационные 110мм, отводы
	комплекс
	1
	7500
	7500

	Цемент 50кг
	шт
	1
	280
	280

	Расходные материалы
	комплекс
	1
	1000
	1000

	Доставка материалов(трубы)
	комплекс
	1
	1500
	1500

	Доставка материалов ( 2 рейса манипулятора)
	комплекс
	1
	6000
	6000

	ИТОГО материал:
	 
	 
	 
	67280

	ИТОГО за материалы
	 
	 
	 
	375665

	ИТОГО за работы и материалы
	 
	 
	 
	1306190

	
	
	
	
	

	ИТОГО за строительство и отделку с инженерными сетями
	 
	 
	 
	4447603



Руководитель: Лукин В.А.


Исполнитель: Смагин Д.Ю.
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